

## 見 積 経 過 調 書

平成28年1月7日(木)

整 理 番 号	K-18
件 名	潮見環境リサイクルセンター分析棟改修工事
採 用 者 名	-
契 約 金 額	不調 (うち消費税等相当額 - )

番号	見 積 者 名	第一回見積金額	第二回見積金額	備考
1	東武建設株式会社	¥149,000,000		
2	株式会社イズミ・コンストラクション	¥187,000,000		
3	郡リース株式会社	辞退		
4	株式会社フロンティア技研	辞退		
5	株式会社明和工務店	辞退		
6	株式会社菱和実業	辞退		
7	株式会社イチケン	辞退		
8	株式会社TAKイーヴァック	辞退		
9	TSUCHIYA株式会社	辞退		
10	永井建設株式会社	辞退		

記 事

第1回見積り合わせの結果、予定価格を超過したため、不調となった。