

見 積 経 過 調 書

平成23年7月8日(金)

平成 23 年 度

| | |
|---------|----------------------------------|
| 件 名 番 号 | 2 |
| 件 名 | 小型貨物自動車の購入(割賦契約案件) |
| 採 用 者 名 | リコーリース株式会社 |
| 契 約 金 額 | ¥9,579,548 (うち消費税等 ¥486,044 を含む) |

| 番号 | 見 積 者 名 | 第一回見積金額 | | 備 考 |
|----|--------------------------|----------|----|--------------------|
| 1 | リコーリース株式会社 | ¥151,900 | 決定 | ¥9,114,000(60回合計額) |
| 2 | 芙蓉オートリース株式会社 | ¥153,400 | | |
| 3 | 東京オートリース株式会社 | ¥155,600 | | |
| 4 | 東銀リース株式会社 | ¥155,820 | | |
| 5 | 第一リース株式会社 | ¥174,560 | | |
| 6 | 三菱オートリース株式会社 | ¥184,833 | | |
| 7 | 住信・パナソニックフィナンシャルサービス (株) | 辞退 | | |
| 8 | 日立キャピタルオートリース株式会社 | 辞退 | | |
| 9 | 興銀オートリース株式会社 | 不参 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

記 事

本件は、当初4月下旬の実施予定だったが、震災の影響により納車日が大幅に遅れた。